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Tværprofil: 

Basisprofil for 2-sporede veje i åbent land  

2 x 3,5 m kørebane, 2 x 0,5 m kantbane, 2 x 1,5 m 

rabat og grøfter i begge sider af vejen. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til VVM 

undersøgelse og alle heraf følgende udgifter, 

arkæologi, samt ekstraordinære terrænreguleringer 

udover de som er skønnet nødvendige (ex. blødbund). Molio Prisdata 2017 ligger til grund fir overslaget. 

 

Overslag forslag 1:  

(Sletteskovvej tilsluttes ikke til den nye omfartsvej og føres over denne på bro) 

 

Anlægsudgifter: 

Vejanlæg (1680 m á 6.500 kr./lbm): 10.920.000 

Ekstraordinært jordarbejde  

 (80 kr./m3 afgravning, 125 kr./m3 påfyldning)  9.320.000 

Tilslutning vest for Nr. Bjert (kanaliseringsanlæg 4.500.000 

Omlægning af Nr. Bjertvej vest (150 m á 6.000 kr./m)  900.000 

 Ekstraordinært jordarbejde 270.000 

 Ny sti tunnel under Nr. Bjertvej 2.000.000  

Tilslutning øst for Nr. Bjert (kanaliseringsanlæg) 4.500.000  

Omlægning af Nr. Bjertvej øst (170 m á 6.000 kr./m)  1.020.000 

 Ekstraordinært jordarbejde 205.000 

Bro inkl. nødvendige veje (jfr. Notat fra Niras)  8.300.000 

Totale anlægsudgifter: 41.935.000 

Projektering ca. 5%: 2.096.750 

Landinspektøropmåling ca. 5%: 2.096.750 

Uforudsete udgifter ca. 25%: 10.483.750 

Overslag samlet 56.612.250 

 

Arealerhvervelse (55.000 m2 á 20 kr/m2) 1.100.000 

 

Afledt drift: 450.000 kr./år 
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Side 2 

Overslag forslag 2:  

(Sletteskovvej tilsluttes til den nye omfartsvej med hankeanlæg og Sletteskovvej føres på bro) 

 

Anlægsudgifter: 

Vejanlæg (1680 m á 6.500 kr./lbm): 10.920.000 

Ekstraordinært jordarbejde  

 (80 kr./m3 afgravning, 125 kr./m3 påfyldning)  9.320.000 

Bro inkl. nødvendige veje og hankeanlæg (jfr. Notat fra Niras)  9.500.000 

 Tilslutning på omfartsvej 4.500.000 

 Tilslutning på sletteskovvej 4.000.000 

Tilslutning vest for Nr. Bjert (kanaliseringsanlæg 4.500.000 

Omlægning af Nr. Bjertvej vest (150 m á 6.000 kr./m)  900.000 

 Ekstraordinært jordarbejde 270.000 

 Ny sti tunnel under Nr. Bjertvej 2.000.000  

Tilslutning øst for Nr. Bjert (kanaliseringsanlæg) 4.500.000  

Omlægning af Nr. Bjertvej øst (170 m á 6.000 kr./m)  1.020.000 

 Ekstraordinært jordarbejde 205.000 

Totale anlægsudgifter: 51.635.000 

Projektering 5%: 2.581.750 

Landinspektøropmåling 5%: 2.581.750 

Uforudsete udgifter 25%: 12.908.750 

Overslag samlet 69.707.250 

 

Arealerhvervelse (65.000 m2 á 20 kr/m2)  1.300.000 

 

Afledt drift 500.000 kr./år  
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Side 3 

Overslag forslag 3:  

(Sletteskovvej tilsluttes til den nye omfartsvej med rundkørsel) 

 

Anlægsudgifter: 

Vejanlæg (1680 m á 6.500 kr./lbm): 10.920.000 

Ekstraordinært jordarbejde  

 (80 kr/m3 afgravning, 125 kr./m3 påfyldning)  6.460.000 

Omlægning af Sletteskovvej (170 m á 6.000 kr./m)  1.020.000 

 Ekstraordinære terrænreguleringer 440.000 

Tilslutning af Sletteskovvej m/rundkørsel 6.000.000 

Tilslutning vest for Nr. Bjert (kanaliseringsanlæg 4.500.000 

Omlægning af Nr. Bjertvej vest (150 m á 6.000 kr./m)  900.000 

 Ekstraordinært jordarbejde 270.000 

 Ny sti tunnel under Nr. Bjertvej 2.000.000  

Tilslutning øst for Nr. Bjert (kanaliseringsanlæg) 4.500.000  

Omlægning af Nr. Bjertvej øst (170 m á 6.000 kr./m)  1.020.000 

 Ekstraordinært jordarbejde 205.000 

Totale anlægsudgifter: 38.235.000 

Projektering 5%: 1.900.000 

Landinspektøropmåling 5%: 1.900.000 

Uforudsete udgifter 25%: 9.600.000 

Overslag samlet 51.635.000 

 

Arealerhvervelse (54.000 m2 á 20 kr/m2)  1.080.000 

 

Afledt drift 400.000 kr./år 


